



Usuario: MIRANDA LICONA ANTIOCO, FPUE2110902

INDICE_(FAIS2023.pkg_faiss.fs)| MONITOR FISDMF_(FAIS2023.pkg_monitor_fismdf.fs?pi_entidad_federativa=21&pi_municipio=0)| INFORMACION FISDMF_(FAIS2023.pkg_informacion_fismdf.fs?pi_entidad_federativa=21&pi_municipio=21109)|

PROYECTOS Financiamiento BANOBRAS y RENDIMIENTOS PRODIMDF GASTOS INDIRECTOS

CAPTURA DE PROYECTOS FAISMUN APLICABLE AL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO SOLVENTAR(0)

Id del Proyecto: 214877

Tipo de proyecto: PROYECTO FAISMUN

*Entidad Federativa: 21 PUEBLA

*Municipio: 21109 PAHUATLÁN

Grado de Rezago Social del Municipio: MEDIO

*Localidad: 211090001 211090001 CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE

Si no encuentro su localidad, cotejar en el siguiente enlace [CENFEMUL](#)

La localidad cuenta con población indígena o afromexicana

Grado de Rezago Social de la Localidad: BAJO

¿En dónde aplica?: ZAP URBANA

¿La localidad tiene ZAP Urbana?: SI

*¿La población beneficiaria de la obra se encuentra dentro de la ZAP urbana?: SI

*¿En qué AGEB se encuentra la población beneficiaria?: 2110900010060

Favor de cotejar en el siguiente enlace electrónico [\(https://sisge.bienestar.gob.mx/SISGE/\)](https://sisge.bienestar.gob.mx/SISGE/)

Multi ageb: []

*Latitud: 20.28016948583038 *Longitud: -98.14959624329215

Geometría (marcadores,poligonos,lineas): 0 0 1



DOMICILIO GEOGRÁFICO SOLVENTAR(0)

Entidad Federativa: 21 PUEBLA

Municipio: 21109 PAHUATLÁN

Localidad: 211090001 CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE

El domicilio geografico del proyecto se encuentra referido a una: Zona Urbana o Rural (con Amanzamiento)

*Tipo de Vialidad: CALLE *Nombre de vialidad: SANTA CRUZ Ninguno

Sin Numero Exterior(SN): Domicilio Conocido Numero Exterior Anterior: Num. Exterior: Alfanumerico DOMICILIO CONOCIDO

Num. Interior: Alfanumerico Sin número interior (Seleccione)

*Código Postal: 73100 Ninguno

*Tipo de Asentamiento: CIUDAD *Nombre del Asentamiento: CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALL Otro: CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE Ninguno

Identificar y registrar el nombre de las entre vialidades y la vialidad posterior del Domicilio

Entre Vialidad 1: *Tipo de Vialidad: CALLE *Nombre de vialidad: 2 DE ABRIL Ninguno

Entre Vialidad 2: *Tipo de Vialidad: CAMINO *Nombre de vialidad: CAMINO A SAN PABLITO Ninguno

Vialidad Posterior: *Tipo de Vialidad: CALLE *Nombre de vialidad: EL CALVARIO Ninguno

*Descripción de ubicación: LA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA PRINCIPAL DE LA CARRETERA ESTATAL PAHUATLAN HONEY. A 200 METROS DEL PARQUE 28 DE ENERO

Dirección completa del domicilio del Proyecto: CALLE SANTA CRUZ CIUDAD CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, CP. 73100 CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, PAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CAMINO CAMINO A SAN PABLITO, CALLE EL CALVARIO LA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA PRINCIPAL DE LA CARRETERA ESTATAL

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO SOLVENTAR(0)

*Tipo de incidencia del Proyecto: 01 DIRECTA

*Seleccione el Rubro: 0114.ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

*Seleccione la Subclasificación del Proyecto: 11504.ELECTRIFICACION

*Seleccione la Modalidad del Proyecto: 01.AMPLIACION

*¿El proyecto cuenta con más de una subclasificación?: SI

*Tipo De Incidencia	*Rubro	*Subclasificación	*Modalidad	Monto Unitario	*Cantidad	*Unidad De Medida	*Monto Planeado	Eliminar
DIRECTA	0118 URBANIZA	21402 ALUMBR/	01 AMPLIACIÓN	3770	6	Luminaria-20	22620	-
TOTAL:							22620	

Nombre sugerido del Proyecto: EN PAHUATLÁN LOCALIDAD CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE ASENTAMIENTO OTRO

*Nombre del Proyecto: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE SANTA CRUZ, EN LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA

La planeación que realicen los gobiernos locales y de las entidades federativas, deberán cumplir con las normas técnicas de distribución-construcción-líneas áreas y/o subterráneas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) baja y media tensión vigente. Deberá contar Consideraciones señaladas en el catálogo de loscon la aprobación del proyecto ejecutivo por parte de la CFE. Bajo la modalidad de equipamiento se deberá considerar el suministro, la Lineamientos Generales para la Operación del FAIS: instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, considerando únicamente equipamiento fijo, sin incluir ningún tipo de insumos. El proyecto deberá incluir el costo del revestimiento siempre y cuando éste constituya la reposición de la superficie de rodamiento que se afectó por la obra.

*Descripción detallada del proyecto: EL PROYECTO CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN DE 260M DE LÍNEA ELÉCTRICA EN LA CALLE SANTA CRUZ DE LA CUIDADA DE PAHUATLÁN DE VALLE QUE INCLUYE EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE 6 POSTES DE CONCRETO PCR 12C-750 LOS CUALES SERÁN INTERCONECTADOS POR UNA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN AL-ACSR2+1 Y UNA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE 184M PARA REDES ÁREAS, PARA LA BUENA DISTRIBUCIÓN Y APROVECHAMIENTO DOMÉSTICO DE LA ENERGÍA SE CONSIDERA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE 15KVA, ASÍ COMO UN SISTEMA DE TIERRA, 1 APARTARRAYOS, 5 BAJANTES DE TIERRA Y 3 CORTACIRCUITOS.
COMO PARTE DE LAS ESTRUCTURAS NECESARIAS DE ACUERDO AL PROYECTO ELÉCTRICO PARA VESTIR LOS 6 POSTES

*¿Por qué es importante la obra?: ESTE PROYECTO DE INVERSIÓN ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, YA QUE ACTUALMENTE ESTA CALLE SANTA CRUZ NO CUENTA CON EL SERVICIO BASICO DE ELECTRICIDAD EN LAS VIVIENDAS, ESTO HA OCASIONADO QUE LAS FAMILIAS QUE HABITAN EN ESTA CALLE NO TENGAN UNA VIDA DIGNA Y ADEMÁS TENGAN PROBLEMAS DE INSEGURIDAD POR LA FALTA DE ALUMBRADO PÚBLICO, ES POR ESTO QUE ESTE AYUNTAMIENTO CONSIDERA TRASCENDENTAL LA AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN ESTA CALLE IMPORTANTE EN PAHUATLÁN DE VALLE PARA BRINDAR EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD A 35 VIVIENDAS, ASÍ MISMO ESTE PROYECTO DE INVERSIÓN VA ENFOCADO DIRECTAMENTE A ABATIR EL INDICADOR DE CARENCIA EN VIVIENDAS SIN ELECTRICIDAD EN LOS BARRIOS

*¿Cuáles fueron los datos del IAP en los que se apoyó para la planeación de este proyecto?: PARA LA PLANEACIÓN DE ESTE PROYECTO SE TOMARON EN CUENTA LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE DERECHO A LA VIVIENDA EN EL COMPONENTE DE LA CARENCIA EN VIVIENDAS SIN ELECTRICIDAD DEL BARRIO SANTA CRUZ EN LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE

*¿De qué manera participó la ciudadanía en a la decisión de la realización del proyecto?: ESTE PROYECTO SURGE POR LA SOLICITUD QUE HAN HECHO LAS PERSONAS DESDE HACE MUCHO TIEMPO Y NO SE HABÍA TOMADO EN CUENTA COMO PRIORIDAD, POSTERIORMENTE SE FORMÓ EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, QUE CONJUNTAMENTE CON EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL COPLADEMUN, PLANEARON Y

*Informe disponible en el Diario Oficial de la Federación

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

SOLVENTAR(0)

SITUACIÓN LEGAL DE LA PROPIEDAD

El bien es público
SI

DECLARATORIAS

Se cuenta con derecho de vía
SI

Me doy por enterado que para el presente proyecto de infraestructura vial, en cuyo caso el presupuesto no contemple la instalación de servicios básicos de alcantarillado, drenaje, red de agua potable y electrificación, el costo de estos trabajos será aportación de la entidad federativa o municipio, comprometiéndose éstos a que dicha infraestructura, se encuentre integrada y en funcionamiento al finalizar el presente proyecto.

Manifiesto que tenemos conocimiento de que éste proyecto debe sujetarse a los costos paramétricos de la entidad federativa, y nos comprometemos a justificar ante los órganos fiscalizadores las variaciones que, en su caso, excedan de dichos costos.

Manifiesto contar con todos los permisos liberados, vigentes y necesarios para la correcta ejecución del proyecto.**

METAS FÍSICAS DEL PROYECTO (ACCIONES Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)

SOLVENTAR(0)

Monto Total a invertir	Monto Unitario	Población Beneficiaria Total	*Cantidad	*¿Qué Unidad de Medida aplica?
\$ 684,999.59	\$ 2,634.61	173	260.00	Metros lineales

Identificación de personas beneficiarias por género y adscripción étnica		*Viviendas beneficiadas	Monto planeado del Proyecto FAISMUN	Monto Subclasificación adicional directa	Monto Subclasificación adicional complementaria
Masculina	Femenina		\$ 662,379.59	22620	0
85	88	35			
No. Hombre	No. Mujeres				
No. Hombre	No. Mujeres				
85	88				
Indígena					
Afroamericana					
Población que no se autoadscribe como indígena o afrodescendiente					

Rendimientos Financieros 2023
Ingrese Monto

Institución Ejecutora: 2259 2259 Municipio de Pahuatlán

Beneficios Esperados del Proyecto: BRINDAR EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN VIVIENDAS CON ESCASOS RECURSOS Y

CONCURRENCIA APLICABLE AL PROYECTO

SOLVENTAR(0)

ADJUNTAR ANEXO I

Ramo	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios (1)	Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Programa Presupuestal	Ingrese Monto	
Seleccionar...	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios (2)	Ingrese Monto	
Seleccionar...	Programa Presupuestal	Ingrese Monto	
Seleccionar...	Fuente de Financiamiento, Grupo Funcional: Gobierno	Ingrese Monto	
Seleccionar...	Programa Presupuestal	Ingrese Monto	
Seleccionar...	Fuente de Financiamiento, Grupo Funcional: Desarrollo Económico o Social (1)	Ingrese Monto	
Seleccionar...	Programa	Ingrese Monto	
Seleccionar...	Fuente de Financiamiento, Grupo Funcional: Desarrollo Económico o Social (2)	Ingrese Monto	
Seleccionar...	Programa Presupuestal	Ingrese Monto	

Fuente de Financiamiento Estatal		Fuente de Financiamiento Privada		Fuente de Financiamiento Municipal	
Monto	Nombre del Programa	Monto	Porcentaje	Monto	Nombre del Programa
Ingrese Monto	Ingrese Solo Texto	Ingrese Monto		Ingrese Monto	Ingrese Solo Texto
Porcentaje				Porcentaje	

Si el proyecto tiene concurrencia con otro proyecto de recursos FAIS (FISE o FAISMUN), capturar el folio del proyecto:

MÓDULO FINANCIAMIENTO BANOBRAS

SOLVENTAR(0)

Utilizará recursos de Financiamiento BANOBRAS
NO

PERIODO EN EL QUE SE EJECUTARÁ LA OBRA

SOLVENTAR(0)

Fecha de captura del proyecto

*Fecha de Inicio

*Fecha de Fin

28/08/2023

02/08/2023

30/09/2023

PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS

SOLVENTAR(0)

Etapas	Descripción de los trabajos principales por etapa de la obra	Avance de la obra (%)
Inicio :	EL PROYECTO INICIA CON LOS TRABAJOS DE TRAZO PARA UBICAR LOS POSTES DE CONCRETO Y REALIZAR LAS EXCAVACIONES A MANO, ASÍ COMO LA UBICACIÓN DE LA LÍNEA DONDE SE HARÁ LA CONEXIÓN CON LA LÍNEA EXISTENTE DE LA CFE, DE IGUAL FORMA SE REALIZAN LOS SUMINISTROS DE MATERIALES DE ACUERDO AL PROYECTO	10
Desarrollo :	TODA VEZ QUE SE HAN HECHO LAS EXCAVACIONES DE INICIA CON LA INSTALACIÓN DE LOS 6 POSTES DE CONCRETO PCR 12C-750, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA PARA EQUIPOS, RETENIDA BANQUETA ANCLA Y DOBLE ANCLA	80

Etapa	Descripción de los trabajos principales por etapa de la obra	Avance de la obra (%)
Conclusión :	PARA TERMINAR LA OBRA SE SOLICITARÁ LA INTERVENCIÓN DE LA CFE PARA HACER LA CONEXIÓN DE ESTA NUEVA LÍNEA Y SE HARÁN LAS PRUEBAS DE PUESTA EN OPERACIÓN Y CONEXIÓN DE ACUERDO AL DISEÑO DEL PROYECTO.	10
		100

Fecha:18/09/2023 01:19:12
 Cadena:n6De7OTSoskjT46DAysobCrDm8K0M1K2B+JnVPTpeM5pWwqDcTJAN7pizZ4SDHnDH8RQzCQk/2oTsVXTV9dL0z0smZClyGAVE2qm31C5x76caJrcAR7v+iuqKFNqAw6V5q3EQ31rVDAQi60DWHrmG+h56RKK5F34!PzAGWPJuiMg54/pc/ZfnIU1SfvVbkl6TSuDPb9lJUIrWXwm2PblAq68lUeM.

FIRMA ELECTRÓNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL